Příloha č. 3 k výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsah
Návrh Smlouvy o dílo

SMLOUVA  O  DÍLO  č. …………

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1.  ZHOTOVITEL:


        Zastoupený:






- jednatelem společnosti
        Oprávněná osoba:
ve věcech smluvních - 




ve věcech technických - 
        Bankovní spojení:

        Číslo účtu:


        IČO:

             

        DIČ:


        Tel./fax


1.2.  OBJEDNATEL: 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.






Masná 131, 381 01  Český Krumlov               
        Zastoupený:

Ing. Miroslavem Reitingerem - ředitelem, jednatelem společnosti

        Oprávněná osoba:
ve věcech smluvních - 




ve věcech technických - 
        Bankovní spojení:
Komerční banka a. s.
        Číslo účtu:

10200-241/0100
        IČO:

            
42396182
        DIČ:


CZ-42396182
        Tel.: 


380 711 245, 380 711 429
        Fax:


380 704 610
1.3.  Další oprávnění pracovníci pověření jednat ve vzájemném styku smluvních stran:

        Za zhotovitele:

        Za objednatele:

2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

2.1.  STAVBA (NÁZEV):
Oprava pláště zadní fadády a bočního štítu domu 
2.2.  UMÍSTĚNÍ:

Latrán č.p. 54 v Českém Krumlově
2.3.  PROJEKT:

Technologický postup zpracovaný MgA. Lukášem Hosnedlem
2.4.  OSTATNÍ ÚDAJE:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1.
Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek uvedených v této smlouvě výše uvedené dílo (viz. čl. 2.).

3.2.
Dílo bude provedeno v rozsahu předané projektové dokumentace, prosté vad a v jakosti odpovídající základním technickým ukazatelům dle příslušných ČSN a norem, které mají  souvislost s prováděnými pracemi.

3.3.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Objednatel souhlasí s požadavkem zhotovitele, aby jako pomoc při provádění prací využil kapacitu svých osvědčených stálých odborných subdodavatelů.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1.   Termín plnění všech částí předmětu díla dle čl. 3. je:

         zahájení prací: 


květen 2010      
         dokončení prací:

říjen 2012     

4.2.
Zhotovitel se zavazuje nasadit potřebný počet kvalifikovaných pracovníků tak, aby práce probíhaly v odpovídající jakosti a byl dodržen závazný termín dokončení. 

4.3.
O předání staveniště a stejně tak o předání a převzetí dokončeného díla obě smluvní strany sepíší předávací protokol, resp. zápis o předání. Součástí protokolárního zápisu o předání a převzetí dokončeného díla je soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodou o opatření a lhůtách na jejich odstranění.

4.4.
Do podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla má zhotovitel vlastnické právo k zhotovenému dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

4.5.
Jestliže zhotovitel připraví celé dílo nebo jinou smluvenou část díla k odevzdání a převzetí před termínem, zavazuje se objednatel řádně provedené dílo nebo jeho smluvenou část převzít rovněž před smluveným termínem.

4.6.
Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednavatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.7.
Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.

5. CENA

5.1. 
Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovená dohodou     smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a je doložená nabídkou         zhotovitele zpracované dle výkazu výměr předloženého objednatelem – viz. příloha č. 1 této smlouvy.

5.2.
Cena za zhotovení díla byla stanovena jako pevná a činí    





……………………. ,- Kč bez  DPH  





………….………… ,- Kč včetně …. % DPH

dle platných předpisů v době realizace díla.

5.3.
Cena zahrnuje veškeré náklady, které musí zhotovitel vynaložit na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště zhotovitele.

5.4.
Jestliže se během prací ukáží rozdíly ve výměrách mezi skutečností a předanou projektovou dokumentací, bude rozdíl kvalifikován jako vícepráce ( viz bod 12.7. ) a účtován dle  jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Úprava smluvní ceny díla – zvýšení bude na základě těchto skutečností provedena po dokončení a předání díla v případě, že celková cena těchto víceprací přesáhne 3 % smluvní ceny.

5.5.
Objednatel má právo zadat zhotoviteli vícepráce nad rozsah plnění týkajících se prací dle čl. 3. a zhotovitel je povinen tyto práce provést. Před vlastním započetím prací se smluvní strany na základě písemného dodatku této smlouvy nebo zápisem ve stavebním deníku dohodnou na:

        - technickém postupu prací

        - použitých stavebních hmotách

        - ceně

        - termín

Zhotovitel se zavazuje, že v případě víceprací menšího rozsahu provede taková opatření, aby byl dodržen termín dokončení díla, případně průběžná doba výstavby.

5.6.
Objednatel je oprávněn jednostranně zmenšit finanční objem prací a dodávek vyloučením či   záměnou některých částí ze stavebních objektů (popřípadě celého stavebního objektu) a  zhotovitel je povinen toto akceptovat v případě, že bude zachována funkčnost stavby v rozsahu stavebního povolení, nebo ohlášení stavebních prací. 

6. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

6.1.
Fakturace bude prováděna měsíčně na základě odsouhlasení provedených prací.
6.1.1.
Smluvní strany se dohodly, že soupis provedených prací bude předán zástupci objednavatele vždy 5 dnů před vystavením faktury.

6.2.
Zhotoviteli vzniká právo takto fakturovat až do výše 90 % z ceny díla.

6.3.
Ke dni protokolárního předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura – daňový doklad na základě zástupcem objednatele odsouhlaseného předávacího protokolu. Konečná faktura bude obsahovat i vyčíslenou 10 % finanční pozastávku z fakturované částky. Polovina z této pozastávky tj. 5 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena po odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení. Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli proplaceno po uplynutí 12-ti měsíců ode dne předání a převzetí díla proti zhotovitelem předložené bankovní garanci s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 5 % z celkové ceny díla. 

6.4. 
Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

        
- označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ

        
- číslo faktury

        
- den odeslání a den splatnosti faktury

        
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

        
- označení díla nebo fakturované části

        
- fakturovanou částku (včetně nebo bez DPH) dle druhu faktury

        
- rozpis již fakturovaných částek

        
- razítko a podpis oprávněné osoby

        
- přílohu (viz. bod 6.1.1.) – Soupis provedených prací

6.5.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. této smlouvy, je  objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě bude započata lhůta         splatnosti faktury dnem opětovného doručení objednateli.

6.6.
Splatnost faktur bude 14 dní od jejich doručení. Pro účely této smlouvy se zaplacením rozumí termín odeslání požadované částky z účtu objednatele.

6.7.
Objednatel potvrzuje svoji solventnost do výše smluvní ceny a případných dodatečných požadavků na rozšíření zakázky.

7.  ZÁRUČNÍ DOBA – ZODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je provedený podle podmínek této smlouvy, předpisů doporučených norem a technologických podmínek, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět plnění v čase odevzdání objednateli. Za vady díla, které vznikly po předání a převzetí díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li zaviněny porušením jeho povinností a jen po dobu záruční doby.

7.3. 
Zhotovitel poskytne na provedené práce a konstrukce záruku v délce 60 měsíců a počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného díla objednateli.

7.4. 
Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že v průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady díla zaviněné ze strany zhotovitele.

7.5. 
Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad předmětu plnění ve smyslu bodu 7.3. a 7.4.  do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v         dohodnutém termínu.

7.5.1.
Termín odstranění vad díla bude dohodnut písemnou formou.

7.6. 
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vad díla uplatní bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele, dle čl. 1 této smlouvy.

7.7. 
Zhotovitel si je vědom obecně zvýšených nároků na kvalitu díla a bude je respektovat. Jeho pracovníci budou řádně proškolení v prováděných technologiích a pracích a budou je dodržovat. 

        
Pracoviště a jeho okolí ochrání tak, aby při provádění svých prací zajistil:

        
- jejich kvalitní provádění

       
 - nepoškodil či jinak nemařil práci již provedenou nebo budoucí

       
 - umožnil provádění i jiných prací

7.8. 
Pro účely této smlouvy se vadou rozumí:

        
- odchylka ve kvalitě, rozsahu a parametrech daných projektovou dokumentací, obecně platnými technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

        
Nedodělkem se rozumí:

       
 - nedokončená práce v rozporu s projektovou dokumentací

7.9. 
Objednatel má nárok na slevu z ceny provedených prací, pokud tyto nebudou odpovídat ČSN a podmínkám této smlouvy.

7.10.
Při závažném nerespektování či opakovaným nedodržováním jakosti práce, může objednatel smlouvu ihned vypovědět. Důvody vypovězení musí být sděleny písemně. Zhotovitel má pak nárok na úhradu pouze kvalitně provedené části plnění. U nekvalitně provedených částí díla budou jeho náklady kráceny o náklady na jejich sanaci, včetně nákladů na obstarání náhradního plnění a zdržení stavby.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. 
Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.2. 
Způsob provádění díla se řídí ustanovením § 550 a násl. Obchodního zákoníku, pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.

8.3. 
Objednavatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté všech práv třetích osob v termínu 1.5.2012 .

8.4.
Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s projektem a touto smlouvou. Současně s odevzdáním staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení a případně jiná obdobná rozhodnutí a stanoviska, mající vliv na  průběh provádění předmětu díla.

8.5.
Objednatel předá při odevzdání staveniště všechny podklady pro vytýčení podzemních i         podzemních vedení a inženýrských sítí na staveništi a předá zhotoviteli souhlas správců těchto sítí s podmínkami, za kterých je možné stavební práce provádět.

8.6. 
Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemního vedení a inženýrských sítí, které nebudou v podkladech pro jejich vytýčení předaných objednatelem při předání staveniště.

8.7. 
Povolení pro dočasné užívání veřejných a jiných ploch nezbytných pro provádění díla obstará a zaplatí zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za užívání po lhůtě dokončení díla hradí zhotovitel za dobu, po kterou byl v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně.

8.8. 
Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci potřebnou pro provedení díla ve dvou vyhotoveních do 1.5.2012.

8.9. 
Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. 5. této smlouvy. Stroje, zařízení a materiály, které zůstaly po likvidaci zařízení staveniště jsou majetkem zhotovitele.

8.10.
Zhotovitel předá objednateli nejpozději k termínu předání a převzetí díla potřebné doklady podle přílohy č. 2.

8.11.
Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh stavebních prací zhotovitele nebude rušen         neoprávněnými zásahy třetích osob.

8.12.
Zhotovitel zodpovídá za zdraví a bezpečnost vlastních pracovníků a odpovídá za škodu          způsobenou třetím osobám na zdraví a na majetku porušením jeho povinností při provádění stavebních prací.

8.13.
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

8.14.
Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, zhotovitel pak osadí na staveništi vlastní měření odběru el.energie a vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí zhotovitel a jsou součástí smluvní ceny podle čl. 5. této smlouvy.

8.15.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že účast případných dotčených orgánů zajistí zhotovitel. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v těchto pracích za podmínek udanými dotčenými orgány. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést a náklady tohoto odkrytí hradí objednatel. V případě, že se při vlastní kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví,  hradí náklady na odkrytí zhotovitel.

8.16.
Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit dodavatele materiálů, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci. Taktéž si vyhrazuje právo odsouhlasit větší subdodávky prací na stavbě (nad 10 tis. Kč). 

8.17.
Objednatel se zavazuje provádět technický dozor a zhotovitel má povinnost poskytovat          objednateli vyžádané informace o realizaci díla. Totéž platí i pro provádění autorského dozoru  projektanta.

8.18.
Zhotovitel nese po celou dobu provádění díla vlastnické právo a spolu s ním nebezpečí škody na věcech, které jsou předmětem a součástí díla. Škody způsobené porušením povinností zhotovitele při provádění díla, odstraní zhotovitel na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zahrnout dílo a všechny aktivity spojené s realizací díla do pojištění.

8.19.
Zhotovitel se zavazuje použít materiály, stroje a zařízení, které mají potřebné atesty pro použití v ČR, viz. Nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

8.20.
Objednatel, jeho zástupce nebo objednatelem pověřená osoba má právo prohlédnout          (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje          podmínkám uvedeným ve smlouvě. Objednatel sdělí zápisem ve stavebním deníku pověření všech svých zástupců pro tyto účely.

8.21.
Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a pomoc, a to zdarma.

8.22.
Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření.

8.23.
Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. V případě, že dojde v tomto bodě ke sporu, rozhodne nezávislý odborník vybraný a odsouhlasený oběma smluvními stranami.

8.24.
Žádné zjištění při kontrolních zkouškách nezprošťuje zhotovitele k odpovědnosti ze záruky či  jiných závazků podle této smlouvy o dílo.

8.25.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s přílohou č. 3. k této smlouvě.

9. PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ  DÍLA

9.1.
K předání dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele 14 dní před stanoveným termínem. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, včetně soupisu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Vady a nedodělky budou odstraněny do 10 – ti dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto v zápise o předání a převzetí jinak.

9.2.
Jestliže objednatel odmítá převzetí díla, je povinen v zápisu o předání a převzetí díla své důvody specifikovat. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se přejímací řízení uzavře.

9.3.
Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla veškeré doklady (atesty, zkoušky, revize, záruční listy atd.) a ostatní doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla.

9.4. 
Zhotovitel odevzdá současně s dílem i jedno paré vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací.

10. SMLUVNÍ  POKUTY

10.1.
Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. 3. po termínu uvedeném v bodě 4.1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč  (pevná sazba)  jednorázově a  500,-- Kč za          každý den prodlení. Zaplacení sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné škody, které by objednateli vznikly nedodržením sjednaných podmínek, jedná se zejména o ztráty a škody vzniklé z důvodu omezení či zrušení užívání objektu či jeho části, které souvisí s  předmětem díla.

10.2.
V případě prodlení se zaplacením fakturované zálohy, dílčích faktur, resp. konečné faktury, uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10.3.
V případě, že objednatel bude v rozporu s touto smlouvou předčasně užívat předmět díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý týden předčasného užívání.

10.4.
Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad (viz. bod 7.5.), resp. neodstraní vadu v         dohodnutém termínu podle bodu 7.5.1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý kalendářní den prodlení. Zaplacení sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit případné škody, které by objednateli vznikly nedodržením sjednaných podmínek, jedná se zejména o ztráty a škody vzniklé z důvodu omezení či zrušení  užívání objektu či jeho části, které souvisí předmětem díla.

11. VYŠŠÍ  MOC

11.1.
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které znemožní zhotoviteli z         objektivních důvodů pokračovat v plnění této smlouvy – např. válka, povstání, živelné pohromy atd.

11.2. Zhotovitel po dobu, po kterou nemůže práce na díle provádět z důvodů vyšší moci, není po tuto dobu v prodlení a o tuto dobu se prodlužuje lhůta výstavby.

11.3. Jestliže splnění této smlouvy nebude možné po dobu  …  měsíců od sistace stavby z          důvodů vyšší moci, mají obě strany právo odstoupit od smlouvy s následným vypořádáním 

         vzájemných vztahů v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

12. OBECNÉ  USTANOVENÍ

12.1.
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však  1 x týdně.

12.2.
Obě strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění účelu této smlouvy.

12.3.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

12.4.
Jestliže dohody uzavřené podle bodu 12.3. mají vliv na předmět nebo termín plnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

12.5.
Pokud v průběhu výstavby narazí zhotovitel na nové skutečnosti, nepředvídané projektem ani rozpočtem, jejichž provedení bude pro řádné pokračování výstavby nezbytné, je povinen tyto práce v dohodě s objednatelem za úhradu provést. Pokud by rozsah a druh těchto prací znemožňoval zhotoviteli dílo dokončit v dohodnuté lhůtě, je objednatel povinen v dohodě se zhotovitelem přistoupit na úpravu termínu dokončení díla.

12.6.
Zhotovitel je povinen převzít závazek nad rámec projektu, vyžaduje-li to oprávněné rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním, kolaudačním či jiných řízeních, přičemž tyto práce budou objednatelem hrazeny zvlášť.

12.7.
Vícepracemi se  rozumí práce, jejichž provedení objednatel v průběhu díla bude požadovat na zhotoviteli písemnou formou nad rámec projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje, že takto požadované vícepráce v rámci svých technických možností převezme a na náklady objednatele provede. Pokud by se jednalo o vícepráce většího rozsahu než 10 % smluvní ceny, které budou mít dopady na průběh výstavby, bude na základě rozkladu zhotovitele termín plnění prodloužen o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby požadované vícepráce byly řádně provedeny a začleněny v rámci vlastního díla.

12.8.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem vyúčtované a řádně doložené práce dle bodu 12.6. uhradí na základě samostatné faktury do 14 dnů od jejich vyúčtování.

12.9.
Práce, které zhotovitel vykoná odchylně od schválené projektové dokumentace bez předchozího schválení objednatelem, nebudou hrazeny. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele tyto práce odstranit.

12.10.
Podstatným porušením smlouvy je:

12.10.1.
Překročení termínů zhotovení díla uvedených v čl. 4. o více jak 30 dní, pokud není stanoveno jinak.

12.10.2.     Neuhrazení faktur do 30 dnů po termínu splatnosti.

12.11.
Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn k přerušení prací, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, životní prostředí nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Pracovník objednatele však v ostatních případech není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

13. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

13.1.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

13.2.
Smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je projeven poslední souhlas s obsahem návrhu 

         smlouvy, doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvní strany, která jej projevila.

13.3.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen písemnou formou – změnami smlouvy, které budou platné, jestliže budou řádně označeny, potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.4.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré rozpory, týkající se této smlouvy budou řešeny pokud možno dohodou obou účastníků.

13.5.
Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů ohledně změny nebo zrušení závazku (vyjma bodu 7.10. a 12.8.) má právo kterýkoliv z účastníků této smlouvy požádat o rozhodnutí sporné záležitosti soud.

13.6.
Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení smlouvy podle bodu 7.10. a 12.8. může zhotovitel, resp. objednatel od smlouvy odstoupit písemnou formou.

13.7.
Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva si ponechá zhotovitel a dva objednatel.
13.8.
Smluvní strany se dohodly, že všechny závazky vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich nástupnické subjekty.

13.9.
Nedělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne  ………… 2012   

č. 2 - Závazné stanovisko PP


č. 3 - Obsah, rozsah a způsob vedení stavebního deníku
V  ………………………………



V ………………………………..
dne …………………… 2012




dne ……………………. 2012
…………………………………………..

……………………………………………

                  za objednatele



                        za zhotovitele

PŘÍLOHA č.3 smlouvy o dílo
STAVEBNÍ  DENÍK

1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník  (dále jen „deník“ ), do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodující pro provádění díla, zejména údaje o postupu prací a jejich jakost, údaje o počasí, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést deník končí  dnem protokolárního předání  a převzetí díla. 

2.
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si odděluje osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál deníku  předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

3.  
V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení  buď v prvopise nebo v opise, ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, o rozhodnutí o přípustnosti stavby, registrační list stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo technického dozoru objednatele, popřípadě jiné místo jeho uložení.

4.
Denní záznamy čitelně zapisuje stavbyvedoucí , popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen vyjímečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být vynechána žádná volná místa. Mimo stavbyvedoucího může potřebné zápisy provádět technický dozor objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dozoru, popř. jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

5.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí  s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6.
Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit či doplňovat smlouvu, pokud je zápis podepsán zástupci oprávněnými k takovým úkonům, dle smlouvy o dílo, a pokud je zápis jako dodatek smlouvy označen.  

